UNIVERSIDAD DE ATACAMA REGULARIZA Y APRUEBA CONVENIO
DEPARTAMENTO RECURSOS CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE
R‘;‘(J}I;’;—;FAII‘{TCO)SH EDUCACION Y LA UNIVERSIDAD DE ATACAMA,

EN EL MARCO DEL PLAN DE

FORTALECIMIENTO UNIVERSIDADES

ESTATALES, ANO 2020 “FORTALECIMIENTO DE
LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE
INVESTIGACION E INNOVACION PARA
SUSTENTAR EL CRECIMIENTO CONTINUO DE
LA ACTIVIDAD” CODIGO “ATA20992”.

COPIAPO, de 12 diciembre de 2020
RESOLUCION EXENTA N2 75
VISTOS:

Lo dispuesto en los D.F.L. N°37 y N°151, de
1981, el D.S. N°359, de 2018 todos del Ministerio de Educacion; Las leyes N° 19.880,
N°21.091 y N°21.094; el D.F.L. N°29, de 2004, del Ministerio de Hacienda; el D.F.L. N°1, de
2000, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia; Las Resoluciones N° 18 de 2017,
N2 6 y N° 7 de 2019, todas de la Contraloria General de |la Republica; Los Decretos U.D.A.
N°10, de 2000 y sus modificaciones; Decreto UDA N° 027, de 2007, y sus respectivas
modificaciones, y el articulo 52 de la ley 19.880.

Y CONSIDERANDO:

La Providencia N° 353, de 11 de diciembre de
2020, de Rectoria mediante la cual solicita emitir resolucion que apruebe Convenio
celebrado entre el MINEDUC vy la Universidad de Atacama, Plan de Fortalecimiento
Universidades Estatales afio 2020 “Fortalecimiento de las capacidades institucionales de
investigacion e innovacion para sustentar el crecimiento continuo de la actividad” Codigo
ATA20992.

El Decreto Exento N°1484, de 09 de diciembre
de 2020, del Ministerio de Educacidn, que Aprueba convenio celebrado entre el Ministerio
de Educacion y la Universidad de Atacama, en el marco de las asignaciones presupuestarias
“Plan de Fortalecimiento Universidades Estatales para el afio 2020”.

El Convenio de fecha 04 de noviembre de 2020,
celebrado entre el Ministerio de Educacion y la Universidad de Atacama “Plan de
Fortalecimiento Universidades Estatales, afio 2020” “Fortalecimiento de las capacidades
institucionales de investigacidn e innovacion para sustentar el crecimiento continuo de la
actividad” Codigo “ATA20992”

RESUELVO:

1° REGULARIZASE Y APRUEBASE Convenio de
fecha 04 de noviembre de 2020, celebrado entre el Ministerio de Educacion y la Universidad
de Atacama “Plan de Fortalecimiento Universidades Estatales, afio 2020” “Fortalecimiento
de las capacidades institucionales de investigacion e innovacién para sustentar el
crecimiento continuo de la actividad” Cédigo “ATA20992”, segin lo que se indica a.hiies
continuacion: :




Hoja N° 2 Resolucion Exenta N° 75, Registro H, 12 de diciembre de 2020.

CONVENIO
ENTRE
EL MINISTERIO DE EDUCACION
Y
LA UNIVERSIDAD DE ATACAMA
“PLAN DE FORTALECIMIENTO UNIVERSIDADES ESTATALES, ANO 2020"

“Fortalecimiento de las capacidades institucionales de investigacién e innovacién para
sustentar el crecimiento continuo de la actividad”
Céodigo “ATA20992"

En Santiago, Chile, a 4 de noviembre de 2020, entre el Ministerio de Educacion, en adelante
e indistintamente “el Ministerio”, representado por el Subsecretario de Educacion Superior
don Juan Eduardo Vargas Duhart , ambos domiciliados para estos efectos en Av. Libertador
Bernardo O'Higgins N° 1371, cuarto piso, Santiago, por una parte; y por la otfra, la Universidad
de Atacama, en adelante e indistintamente “la Institucién”, representada por su Rector,
don Celso Herndn Arias Mora, ambos domiciliados en Av. Copayapu N° 485, Copiapd; en
adelante denominados colectiva e indistintfamente "las Partes”, se suscribe el siguiente
Convenio:

PRIMERO: Antecedentes.

Que. la Ley N° 21.192, de Presupuestos del Sector Publico para el afio 2020, y sus
modificaciones, en su Partida 09, Capitulo 90, Programa 02, Subtitulo 24, ftem 03, Asignacion
221; y Subtitulo 33, ftem 03, Asignacién 417, ambas Glosa 07, contempla recursos para el
“Plan de Fortalecimiento Universidades Estatales” y para el "Plan de Fortalecimiento
Universidades Estatales - Infraestructura”, respectivamente.

Que, la Glosa 07 del Programa 02, antes mencionado, sefiala que estos recursos son para
el fortalecimiento de las universidades estatales referidas en el articulo 1° del D.F.L. (Ed.) N°
4, de 1981, Ministerio de Educacién, de conformidad al reglamento que se dicte al efecto
por el Ministerio de Educacidn y sus modificaciones.

Que, por lo anteriormente sefalado, se dictd el Decreto N° 70, de 2020, del Ministerio de
Educacion, que reglamenta las asignaciones “Plan de Fortalecimiento Universidades
Estatales" y “Plan de Fortalecimiento Universidades Estatales — Infraestructura” que, en su
articulo 1°, dispone que el objeto de dichas asignaciones es desarrollar un plan de
fortalecimiento a diez afos, en adelante el "Plan”, de las universidades estatales referidas
en el articulo 1° del D.F.L. N° 4 de 1981, Ministerio de Educacién, a través de proyectos
aprobados e implementados por las instituciones antes sefialadas.

Que, el mencionado reglamento sefiala, ademds, en su articulo 4°, que el Comité del Plan
de Fortalecimiento aprobard los proyectos, tanto individuales como en red, que se
financien en virtud del “Plan".

Que, asimismo, el mencionado reglamento sefiala en su articulo 6°, que la implementacion
de los proyectos aprobados se realizard a través de los convenios respectivos que suscriba
la universidad estatal con el Ministerio de Educacién, explicitando el contenido minimo de
ellos.

Que, en virtud de lo anferior, para la implementacion de los proyectos, es necesario que
“la Institucion” y “el Ministerio”, suscriban el presente Convenio.

SEGUNDO: Objetivos, Ejes Estratégicos e Hitos del Proyecto.
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“Las Partes” acuerdan celebrar el presente Convenio que tiene por finalidad la ejecucion y
desarrollo del proyecto denominado “Fortalecimiento de las capacidades institucionales
de investigacién e innovacion para sustentar el crecimiento continuo de la actividad”, en
adelante e indistintamente, “el Proyecto”.

Ejes/Linea de accién principal: Fortalecimiento de la Investigacion, de la innovaciéon y de
los procesos internos.

Objetivo general: Incrementar la innovacion basada en ciencia en la Universidad de
Atacama para fortalecer los niveles de impacto en el drea pricritaria de Mineria Medio
Ambiente y Energia, mediante la generaciéon o actualizacion de mecanismos e
instrumentos requeridos vy el fortalecimiento de las capacidades de recursos humanos y de
infraestructura, que permitan la transferencia tecnoldgica de los resultados obtenidos.

Objetivos especificos:

e Objetivo Especifico 1: Fortalecer el quehacer de la Vicerrectoria de
Investigacién y Postgrado (VRIP), incrementando las capacidades en
gestién de la 1+D+il y la arficulacién con unidades académicas, insfitutos y
centros de investigacion involucrados en el drea prioritaria de Mineria Medio
Ambiente y Energia.

e Objetivo Especifico 2: Fortalecer la infraestructura fisica y de recursos
humanos calificados en el area prioritaria de mineria medio ambiente y
energia, para potenciar el trabajo multidisciplinar entre centros y unidades
académicas que permita aumentar la productividad cientifica y
tecnolégica.

e Objetivo Especifico 3: Identificar brechas de formacién de capital humano
y requerimientos tecnologicos de la regidn en el drea prioritaria
seleccionada, para generar una oferta de soluciones a través de la
transferencia tecnoldgica.

El cumplimiento de los objetivos precedentemente sefialados serd evaluado a través de los
Informes indicados en la cldusula séptima.

TERCERO: Normativa Aplicable.

Para dar cumplimiento a la clausula anterior, “la Institucién” asume la responsabilidad
directa en el cumplimiento de los objetivos de “el Proyecto”, sujetdndose estrictamente alas
estipulaciones establecidas en el presente Convenio, el Decreto N° 70, de 2020, del Ministerio
de Educacion y sus modificaciones, en “el Proyecto” vy a las directrices que “el Ministerio” le
imparta a través de la Subsecretaria de Educacion Superior.

CUARTO: Costo total de ejecucién del proyecto.

“Las Partes” convienen que el costo total de ejecucién de “el Proyecto” asciende a la suma
de $745.000.000.- (setecientos cuarenta y cinco millones de pesos). Dicha cantidad, serd
aportada por “el Ministerio” segun lo estipulado en la clausula siguiente.

El destino de estos recursos son los que se manifiestan en “el Proyecto”, gue se acompana
como Anexo en la cldusula Décimo Octava del presente acuerdo.

QUINTO: Aporte del Ministerio de Educacion.

“El Ministerio” aportard a “la Institucién” la cantidad Unica y total de $745.000.000.-

(setecienfos cuarenta y cinco millones de pesos), en una sola cuota, la que se entregard
una vez que se cumplan copulativamente las siguientes condiciones:

1 Investigacion, desarrollo e innovacion.
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a) Que se encuentre totalmente tramitado el Ultimo acto administrativo que aprueba
el presente Convenio; y
b) Exista disponibilidad presupuestaria en la Ley de Presupuestos del aio respectivo.

SEXTO: Obligaciones de “las Partes”.
I. Compromisos que asume “la Institucion”.

Durante la ejecucion de “el Proyecto”, “la Institucién” asume los siguientes compromisos y
obligaciones, sin perjuicio de los que le imponga la normativa sefalada en la cldausula
tercera.

“La Instituciéon” se compromete a:

a) Entregar los Informes de Avance Semestral y Final de “el Proyecte” y rendir
cuenta, segun lo estipulado en las clausulas séptima y décima de este
Convenio, respectivamente.

b) Implementary aplicar mecanismos de seguimiento de “el Proyecto”.

c) Facilitar los mecanismos de monitoreo y seguimiento de “el Ministerio” y del
Comité del Plan de Fortalecimiento en virtud de las atribuciones y funciones
establecidas en el Decrefo N° 375, de 2018, que Regula el Consejo de
Coordinacion de Universidades del Estado, en base a lo dispuesto en el articulo
58 de la Ley N° 21.094 sobre Universidades Estatales, sehalados en la cldausula
novena y en concordancia con lo establecido en el Decreto N° 70, de 2020, del
Ministerio de Educacion.

d) Utilizar los procedimientos de adquisicion o contratacion, financieros vy
contables propios de “la Institucién”, de acuerdo con la normativa vigente, de
una manera adecuada para la efectiva gestion de “el Proyecto” y que
permitan un buen y eficiente uso de los recursos publicos.

Il. Compromisos y obligaciones que asume “el Ministerio”:
“El Ministerio”, durante la implementacion de “el Proyecto” se compromete a:

a) Transferir los recursos referidos en la cldusula quinta a “la Institucién”, una vez
cumplidos los requerimientos que en la citada cldusula se indican.

b) Asistir consultas, responder oportunamente a sugerencias y retroalimentar
oportuna y sistematicamente a “la Institucién” sobre la ejecuciéon de “el
Proyecto”. Esta labor serd llevada a cabo por la Subsecretaria de Educacion
Superior de “el Ministerio”.

c) Redlizar el seguimiento del Convenio coordinando su monitoreo y evaluacion,
debiendo velar por el cumplimiento de sus objetivos. Esta labor serd llevada a
cabo por la Subsecretaria de Educacién Superior de “el Ministerio”
considerando las acciones que puedan ser definidas por el Comité del Plan de

Fortalecimiento, tal como se establece la cldusula novena del presente
Convenio.

SEPTIMO: Informes.

“La Institucién" enfregard a “el Ministerio”, a través del Departamento de Fortalecimiento
Institucional de la Subsecretaria de Educacién Superior, los informes que se indica a
continuacién, los que deberdn proveer informacién sobre los logros alcanzados en Ia
implementacion de “el Proyecto”, y el buen uso y destino de los recursos aportados por “el
Ministerio”, los que serdn corregidos y evaluados en los términos que se sefala.

1. Informes.
Los Informes de Logros de objetivos que debe presentar “la Institucién" son:

a. Informes de Avance Semestral: deberdn dar cuenta del progreso del Convenio y logros
alcanzados en la implementacion de “el Proyecto”, durante cada semestre calendario v
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serd enfregado a “el Ministerio” dentro de los diez (10) dias hdbiles siguientes contados
desde el término del semestre respectivo (10 primeros dias hdbiles de enero y julio, segun
corresponda).

El primer Informe de Avance Semestral, incluird los avances de “el Proyecto” desde que se
encuentre totalmente framitado el Ultimo acto administrativo que apruebe el presente
Convenio, esto es, desde su entrada en vigencia, y deberd entregarse en julio de 2021.

b. Informe Final: incluird informacion respecto de los avances al término de la ejecucion del
respectivo Convenio. Este serd entregado dentro de los cuarenta y cinco (45) dias habiles
siguientes al término de la duracién de la ejecucion de “el Proyecto” y tendrd como objeto
evaluar y determinar si “la Institucion” cumplié total y oportunamente con las actividades,
procedimientos y logros previstos para el mismo, seguin las obligaciones asumidas por “la
Institucién” en virtud del presente Convenio.

2. Reglas Generales para los Informes

“El Ministerio", comunicard a “la Institucién" por escrito a mas tardar dentro de los cinco (5)
dias hdbiles siguientes a la entrega del informe respectivo, la recepcién conforme o las
observaciones que se detecten a éste, antes de redlizar la evaluacién que se indica
posteriormente. “La Institucién” dispondrd de un plazo de cinco (5) dias hdbiles contados
desde la comunicacién de las observaciones, para enviar una version corregida de dicho
informe.

“El Ministerio”, evaluard los Informes en un plazo de cincuenta (50) dias hdabiles contados
desde su recepcion conforme, de acuerdo con las siguientes categorias de cumplimiento:

Categoria Definicion

Satisfactorio El Informe da cuenta del cumplimiento total y/o significativo de los
compromisos contenidos en “el Proyecto”, en donde las observaciones
posibles no afectan la planificacion y logro del mismo.

Satisfactorio El informe da cuenta del cumplimiento parcial de los objetivos de “el
con Proyecto”, pero presenta retrasos y/o reparos que no afectan de forma
observaciones | significativa el cumplimiento de los compromisos contenidos en el mismo.
Alerta de El Informe da cuenta de incumplimiento de compromisos contraidos en

Insatisfactorio | “el Proyecto”, mostrando alertas para el desarrollo del mismo.

Se acuerda la presentacion de un "Plan de Acciones Remediales" en un
plazo mdximo en un plazo maximo de diez (10) dias hdbiles, contados
desde la comunicacion de la evaluacion.

Insatisfactorio | El Informe refleja debilidades y retrasos significativos en el cumplimiento
de compromisos establecidos en “el Proyecto”, significando riesgos
relevantes para el desarrollo del mismo.

Se acuerda la presentacion de un "Plan de Viabilidad", en un plazo
maximo de diez (10) dias hdbiles, contados desde la comunicacién de la
evaluacion.

“El Ministerio” enfregard a “la Institucién” los formatos de los Informes sefalados en la
presente clausula, con las indicaciones que correspondan para cada caso, con a lo menos
diez (10) dias corridos de anticipacién ala fecha en que corresponda entregar el respectivo
Informe.

Sin perjuicio de lo sefalado, “el Ministerio” podrd solicitarinformacion adicional, si el avance
de “el Proyecto" u otras caracteristicas de los mismo asi lo ameriten.

Asimismo, el Comité del Plan de Fortalecimiento podrd tener acceso a los Informes, asi
como podrd requerir mayores antecedentes, de acuerdo con su rol de supervision y
seguimiento de las iniciativas, segin se establece en la Ley N° 21.094 (articulo 58).

OCTAVO: Vigencia del Convenio y plazo de ejecucién de “el Proyecto”.
La vigencia del presente Convenio serd de 42 (cuarenta y dos) meses, contados a partir de

la fecha de total framitacion del Ultimo acto administrativo que lo apruebe, para fines de,
seguimiento posterior al término de “el Proyecto” de manera de monitorear los avanc
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evaluar el impacto esperado en el desarrollo y ejecuciéon de “el Proyecto”. Esta vigencia
incluye el plazo de ejecucion de “el Proyecto” que serd de 36 (treinta y seis) meses
contabilizados desde la total framitacion del Ultimo acto administrativo que apruebe el
presente convenio.

Sin perjuicio de lo anterior, “las Partes” declaran que por razones de buen servicio,
asociadas a las caracteristicas de “el Proyecto” y los resultados esperados de alto impacto
en “la Institucién" que hacen necesario que pueda ser implementado con la mayor
antelacion posible para permitir el pronto cumplimiento de los compromisos adquiridos, el
presente Convenio se implementard antes de la total tramitacion del Ultimo acto
administrativo que le dé aprobacién y desde la fecha de suscripcion del presente
instrumento, en aquellas actividades que no consistan en traspaso de fondos o recursos de
“el Ministerio” a "la Instituciéon”, pudiendo imputar a los recursos entregados en virtud de
este Convenio, aquellos gastos en que se incurra con anterioridad a la total framitacién del
Ultimo acto administrativo que lo apruebe, en casos calificados y que corresponda a las
razones de buen servicio antes indicadas.

“El Ministerio” podrd ampliar el plazo de ejecuciéon y de vigencia del presente acuerdo,
conforme a una solicitud por escrito de “la Institucién”, con anticipacion de al menos tres
(3) meses al vencimiento del plazo de ejecucién, cuando concurran circunstancias
cdlificadas por éste que impidan un adecuado logro de los compromisos convenidos. La
extension del plazo se concederd por una sola vez y no podrd exceder de doce (12) meses,
contados desde la fecha de término de la ejecucion de “el Proyecto” y de |la vigencia de
este Convenio, respectivamente. Por motivos excepcionales, considerando la evaluacién
que pueda redlizar el Comité del Plan de Fortalecimiento, “el Ministerio” podrda evaluar la
factibilidad de otorgar una prérroga sin cumplir los requisitos sefalados precedentemente.
Para tales efectos se deberd suscribir la correspondiente modificaciéon de Convenio vy
dictarse el acto administrativo que la sancione.

NOVENO: Supervision de la ejecucion de “el Proyecto”.

El seguimiento de la ejecucion de “el Proyecto”, por parte de la Subsecretaria de Educacion
Superior de “el Ministerio”, tendra tanto un cardcter sustantivo, en el sentido de cooperar y
ofrecer el apoyo necesario para el cumplimiento de sus actividades y fines; como de
control, orientado a que “la Institucién” realice oportunamente las adecuaciones que se
estimen necesarias y se gjusten a las normas y procedimientos vigentes.

La supervision puede incluir visitas programadas, en la frecuencia determinada por
“el Ministerio” para examinar los avances de “el Proyecto" desde el punto de vista
académico y financiero; asimismo, “el Ministerio” podrd realizar labores de control
de cualquier ofro fipo que tenga relaciéon con la gestidn, implementacién,
evaluacién y seguimiento del “Convenio”.

Ademds, en virtud de las funciones y atribuciones otorgadas por la Ley N° 21.094, el Comité
del Plan de Fortalecimiento, se hard parte en procesos de supervision, segun mecanismos

2L M

oportunamente comunicados a “la Institucién”.

A su vez, "la Insfitucién” deberd contar con un equipo responsable de monitorear Ia
implementacion del "Convenio” y “el Proyecto” cuya organizacién deberd ser apropiada
para asegurar el exito de su implementacion.

DECIMO:; Rendicién de cuentas.

“La Institucién” entregara rendiciones de cuentas de los recursos aportados por “el Ministerio”
conforme a los procedimientos establecidos en la Resolucion N° 30, de 2015, de la Contraloria
General de la Republica, o la normativa que la reemplace, las que deberan presentarse
mensualmente dentro de los primeros quince (15) dias hdbiles del mes siguiente a aquel que
corresponda rendir, y desde que se encuentre totaimente tramitado el Ultimo acto
administrativo que apruebe el presente convenio.

“El Ministerio”, a fravés de la Subsecretaria de Educaciéon Superior, revisard la rendicion de
cuentas en un plazo que no excederd de sesenta (40) dias corridos contados desde }
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recepcion y podrd aprobarla u observarla, Io que deberd comunicarse por escrito dentro de
los cinco (5) dias habiles siguientes al plazo previsto para la revision.

En caso de haber observaciones a la rendicion de cuentas, “la Institucién” tendrd un plazo de
diez (10) dias corridos siguientes a la recepcion de la comunicacién oficial y por escrito de
éstas, para hacer las correcciones o aclaraciones pertinentes y entregarlas a “el Ministerio”,
el que deberd revisarlas dentro de los diez (10) dias corridos siguientes a la fecha de recepcidon
y aprobarios o rechazarlos, lo que comunicard por escrito dentfro de los cinco (5) dias habiles
siguientes al plazo previsto para la revision.

En el caso que las observaciones no sean definitivamente subsanadas dentro del plazo
indicado, “el Ministerio” rechazard el o los gastos relativos a la observacion y “la Institucién”
debera devolver el monto observado a la cuenta de "el Proyecto”, en el caso de que el
referido proyecto se encontrase en ejecucion; en caso contrario, esto es que “el Proyecto” se
encontrase finalizado, los recursos observados deberdn ser restituidos segun las instrucciones
gue entregue “el Ministerio”, segun las normas legales que rijan al momento de producirse este
rechazo. En caso de que “la Institucién” no devuelva o no restituya los recursos observados,
“el Ministerio"”, pondrd término anticipado al presente Convenio, mediante acto administrativo
fundado, vy exigird la restitucion de los saldos no ejecutados, no rendidos u cbservados, segin
lo previsto en la clausula siguiente.

DECIMO PRIMERO: Término anticipado del Convenio.

“El Ministerio” podrd determinar el término anticipado del convenio.

Casos en que procede el término anticipado del convenio (incumplimiento de cardcter
grave y/o reiterado):

a) La ejecucion de “el Proyecto” no se redlice o se haga imposible su
ejecucion.

b)  Haber destinado “la Institucién” los recursos de “el Proyecto”, a una finalidad
distinta a la comprometida.

C) Retraso reiterado en la entrega de los Informes sefialados en la clausula séptima
del presente instrumento. Se entenderd por retraso reiterado cuando esta
situacién ocurra en mas de fres (3) oportunidades.

d) Obtener dos informes consecutivos catalogados como “Insatisfactorio”,
en los términos de la cldusula séptima del presente Convenio.

e) La no devolucién o restitucién de gastos observados en la rendicion de
cuentas, segun sefiala la cldusula décima del presente acuerdo

En el evento que “el Ministerio”, por resoluciéon fundada, adopte la decisién de poner
termino anticipado al convenio, “la Institucién” deberd proceder a la restituciéon de los
recursos percibidos que hayan sido observados, rechazados, no rendidos y/o no
ejecutados, en los términos de la clausula siguiente.

DECIMO SEGUNDO: Reembolsos y Restituciones de Recursos.

En el evento que “el Ministerio”, por resolucién fundada, ponga término anficipade al
presente Convenio, por la causal sehalada en literal a) de la clausula décimo primera, esto
es en caso de que la ejecucion de “el Proyecto” no se redlice, o se haga imposible su
ejecucion denfro de los plazos previstos para ello, “la Institucién” deberd reembolsar la
totalidad de los recursos transferidos por “el Ministerio”, dentro de un plazo de noventa (90)
dias corridos, contados desde la notificaciéon por carta certificada del acto administrativo
que ponga término al presente convenio.

En caso del término anticipado, por cualquiera de las causales senaladas en los literales b),
c), d) o e) de la cldusula Décimo Primera del presente Convenio “la Institucién” deberd
rembolsar los recursos percibidos que hayan sido observados, no rendidos y/o no
ejecutados, ala fecha de la noftificacion del término anticipado del Convenio. Para cumplir
con esta obligacion "la Instituciéon” tendrd un plazo de noventa (90) dias corridos contados
desde la notificacion del acto administrativo que pone término anticipado al presenTc(e_,
Convenio.
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Por su parte, siluego de la ejecucion de “el Proyecto” quedaren saldos de recursos aportados
por “el Ministerio”, en razén de no haber sido utillizados o comprometidos mediante los
confratos, érdenes de compras o actos administrativos correspondientes, aprobados por “el
Ministerio”, deberdn ser devueltos, denfro de un plazo de noventa (90) dias corridos,
contados desde la comunicacion por escrito de la aprobaciéon de la Ultima rendicion de
cuentas correspondiente, segun lo establecido en la clausula décima del presente Convenio.

Se entenderd por recursos ejecutados aquellos pagados por “la Institucién” que hayan sido
aprobados por “el Ministerio” en |as rendiciones de cuentas previas al término anticipado
o en la ultima rendicién correspondiente, y los que, aunque no se encuentren pagados,
cuenten con una orden de compra o documento equivalente, también aprobados por “el
Ministerio”, con fecha anterior al término anticipado del presente Convenio o con fecha
anterior al término de ejecucion del presente Convenio.

Todos los reembolsos que deba hacer “la Institucién” en virtud de lo precedentemente
sefialado, los efectuard segun las instrucciones operativas que entregue “el Ministerio” al
momento de la notificacion comrespondiente, sin perjuicio de las normas legales que rijan al
momento de producirse los excedentes.

La adopcidén por parte de “el Ministerio”, de las medidas anteriores, no dard derecho a
indemnizacion alguna en favor de “la Institucion™.

DECIMO TERCERO: Cesién de Derechos.

Los derechos y obligaciones que en virtud de este Convenio adquiere “la Institucién” no
podrdn ser objeto de cesion, aporte ni fransferencia a fitulo alguno, siendo entera vy
exclusivamente responsable “la Institucién”, mientras subsista la vigencia del mismo,
respondiendo ante “el Ministerio” en caso de incurrir en incumplimiento total o parcial del
presente Convenio.

DECIMO CUARTO: Contrato con Terceros.

Para la ejecucion de “el Proyecto”, “la Instituciéon” podrd celebrar contratos con terceros,
debiendo exigir en todos estos casos a las personas con quienes contrate, las cauciones
necesarias que tiendan a garantizar el corecto cumplimiento del Convenio y la adecuada
orientacién de los recursos aportados por “el Ministerio” al cumplimiento de los objetivos del
miIsmo.

“Las Partes” dejan expresa constancia que “la Institucién” serd la Unica responsable ante
terceros por los contratos que ésta deba celebrar en cumplimiento de las obligaciones que le
impone el presente Convenio, sin que en virtud de los mismos se genere vinculo contractual
alguno para con “el Ministerio”.

DECIMO QUINTO: Domicilio.
Para todos los efectos legales y administrativos derivados de este Convenio, “las Partes” fijan

su domicilio en la ciudad y comuna de Santiago y prormogan competencia para ante sus
tribunales ordinarios de justicia de la comuna de Santiago.

DECIMO SEXTO: Ejemplares.

El presente Convenio se otorga en tres (3) ejemplares de igual tenor, fecha y validez,
quedando dos en poder de “el Ministerio” v uno en poder de “la Institucién”.

DECIMO SEPTIMO: Nombramientos

El nombramiento de don Juan Eduardo Vargas Duhart, para actuar en representacion del
Ministerio de Educacion, consta en Decreto N° 235, de 2019, del Ministerio de Educacién.
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El nombramiento de don Celso Herndn Arias Mora, para representar a la Universidad de
Atacama, consta en Decrefo N° 359, de fecha 13 de noviembre de 2018, del Ministerio de
Educacion.

Los documentos antes citados no se insertan por ser conocidos de “las Partes”.

DECIMO OCTAVO: Anexo

Se acompana como Anexo “el Proyecto” denominado: “Fortalecimiento de las capacidades
institucionales de investigacion e innovacion para sustentar el crecimiento continuo de la
actividad".

Andtese, y remitase a la Contraloria de la Universidad, para su control y registro.
Comuniquese una vez tramitado totalmente el acto.
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