

**REGULARIZA Y APRUEBA PROPOSICIÓN DE
TRBAJO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE
COMPRA N°0366-2022**

COPIAPÓ, 1 JULIO DE 2022

RESOLUCIÓN EXENTA N° 62

VISTOS:

Lo dispuesto en los D.F.L. N°37 y N° 151, de 1981, el D.S. N°359, de 2018; Las leyes N°21.091 y N°21.094, todos del Ministerio de Educación, el D.F.L. N°29, de 2004, del Ministerio de Hacienda; la ley N° 19.880, el D.F.L. N°1, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; Las Resoluciones N° 18 de 2017, N° 6 y N° 7 de 2019, todas de la Contraloría General de la República; Los Decretos U.D.A. N°10, de 2000 y sus modificaciones; Decreto UDA N° 027, de 2007, con sus respectivas modificaciones y el art. 52 de la Ley 19.880:

Y Considerando:

El Ord. N° 1 de 29 de junio de 2022, de don Washington Silva Bruna y Director de IDITEC, solicitando regularizar y aprobar Proposición de Trabajo adjunta, la cual corresponde a la Orden de Compra N°0366-2022, realizada a la Universidad para una asesoría especializada, que trata del levantamiento y procesamiento de 1200 metros de perfiles ERT, en las instalaciones de inversiones NUTRAM, ubicada en la comuna de Vallenar.

RESUELVO:

1°. REGULARIZASE Y APRUEBASE la Proposición De Proyecto LICA N°1 L01-2022 de Levantamiento y Procesamiento, equivalente 202,3 UF IVA incluido, al valor de la UF del día 27 de mayo de 2022, \$ 32.620,97 de esta manera el presupuesto que podrá ser cargado al centro de costo de Consultorías Geológicas corresponde a \$4.107.826 como total costo y el 35% del costo total, ira destinado a utilidades netas para la universidad por un monto de \$1.437.739, siendo la suma de ambos el valor neto de \$5.5845.565

PROYECTO LICA N° L01-2022

PROYECTO: LEVANTAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE PERFILES ERT
SOLICITANTE: INVERSIONES NUTRAM SPA

ESTUDIO DE COSTOS

A. 1 GASTOS DE PERSONAL	
11401 HONORARIOS CON RETENCIÓN	1.000.000
11501 VIATICOS	381.895
11211 INCENTIVOS ACADEMICOS	1.200.000



B. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	
12615 COMBUSTIBLE	300.000
12641 GASTOS MENORES	1.225.931
TOTAL COSTO	\$4.107.826
PEAJE UDA (35% DEL TOTAL DE COSTO)	\$1.437.739
19 % IVA	\$1.053.657
COSTO TOTAL IVA INCLUIDO	\$6.599.222

DURACIÓN DEL PROYECTO

FECHA DE INICIO	08/06/2022
FECHA DE TERMINO	08/09/2022

*Anótese y remítase a Contraloría de la Universidad para su control y registro.
Comuníquese una vez totalmente tramitado el acto.*



ALEJANDRO SALINAS OPAZO

Secretario General

WSB/ASO/ EPE/jpa

Distribución:

Contraloría Interna

Decretación

IDITEC

Archivo Institucional



WASHINGTON SILVA BRUNA
Director IDITEC

